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ZMLUVA O DIELO Č. 1811216/II. ZŠDT 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  

 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Základná Škola s materskou školou A.Vagača 

Zastúpený: Mgr. Vladimír Marko, riaditeľ školy 

Sídlo:  Štúrova 12, 962 12 Detva 

Osoba oprávnená jednať 

v zmluvných veciach:             Mgr. Vladimír Marko, riaditeľ školy 
Osoba oprávnená jednať             
v technických veciach:  

IČO:  42302498  
DIČ: 2023609808   
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK16 5200 0000 0000 07361001 
Telefón:  

e-mail:                                        zsstudt@zsstudt.edu.sk 

 (ďalej len „Objednávateľ“)      

 

Zhotoviteľ: SIROŇ plus, s.r.o. 

 

Koná prostredníctvom: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti 
 
Sídlo:                                        M. R. Štefánika č. 2, 962 12 Detva 
Osoba oprávnená jednať  

 
v zmluvných veciach: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti 
Osoba oprávnená jednať   
 
v technických veciach: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti 
IČO:                                            36 004 073 
DIČ: 2020473851 
IČ DPH:                                      SK 2020473851 
  
 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN:             SK78 7500 0000 0040 2034 9785  
Zapísaný: v Obchodnom registri OS  Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 3598/S 
 
 
Telefón:                                      045/5456887, 0905436456  
e-mail:                                        sironplus@sironplus.sk, kubis@sironplus.sk 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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(Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „zmluvná strana“ alebo 
spoločne ako „zmluvné strany“) 
 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 

1.    Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve vykonať dielo „II. ZŠ prekládka oplotenia“ 

  (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho 
vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.  
2.           Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa: 

a. podkladov, požiadaviek a pokynov Objednávateľa, 
b. oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v ponuke, 
c. požiadaviek Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, 
d. súťažných podkladov, 
e. všeobecne záväzných právnych predpisov a platných STN.  

3.        Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.   

4.    Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy 
postupovať s odbornou starostlivosťou. 
 

 
Článok III 

Miesto a čas plnenia 
 

Miesto plnenia: Detva – areál ZŠ s MŠ  Alexandra Vagača , Śtúrova 12 
1. Termíny ukončenia realizácie diela: do30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy   

2. Zhotoviteľ bude Objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu: 

sironplus@sironplus.sk, kubis@sironplus.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa 

na prevzatie staveniska do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Odovzdanie staveniska sa vykoná zápisom do stavebného denníka. 

3. V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi, nie je Zhotoviteľ 

v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania Objednávateľa s odovzdaním 

staveniska.  

4. Predĺženie lehoty plnenia je možné iba v prípade: 

a. vyššej moci, 

b. obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok, 

c. ak nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo  

                niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá. 

6. Predĺženie lehoty realizácie diela určí Objednávateľ po prerokovaní so Zhotoviteľom na 
základe skutočne preukázaného zdržania. 
7. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane 
Objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu 
zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.  
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Článok IV 
Cena za dielo 

 
1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 

č. 18/l996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu úplnú, konečnú 

a maximálnu. 

Celková cena diela predstavuje: 

a. cena  diela bez DPH  3.345,68 EUR  
b. cena diela vrátane DPH              4.014,82 EUR 
 

slovom:  Štyritisícštrnásť 82/100 EUR s DPH 
 
DPH sa bude účtovať podľa právnych predpisov platných a účinných v čase vykonávania diela. 

2. V cene diela sú zahrnuté všetky vedľajšie rozpočtové náklady, napr. zriadenie staveniska, 

zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu.  

 
 

Článok V 
Platobné podmienky 

 
1. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny diela až po jeho riadnom ukončení, podpísaní 
Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela /ďalej len „Zápis“/ Objednávateľom a po odstránení prípadných 
vád uvedených v Zápise podľa článku IX ods. 7 Zmluvy.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry, vystavenej 
Zhotoviteľom po splnení podmienok podľa ods. 1 tohto článku.  
3. Riadne vystavená a doručená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia. 

4. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonané stavebné práce podľa článku II tejto zmluvy na 

základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom 

Objednávateľa. Súpis vykonaných a potvrdených prác je prílohou faktúry. Stavebný dozor 

Objednávateľa vykoná odsúhlasenie súpisu vykonaných prác do piatich pracovných dní od jeho 

doručenia. 

6. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo 

ďalšie náležitosti podľa tohto článku, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na jej 

opravu alebo doplnenie, a to do siedmich pracovných dní odo dňa jej doručenia. V tomto prípade 

začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry, a to odo dňa nasledujúceho po dni doručenia opravenej 

alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

7.       Objednávateľ na vykonanie diela neposkytuje preddavky. 

 
 
 

Článok VI 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v termíne podľa článku III 

tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z 

dohodnutej ceny diela špecifikovanej v článku IV tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania. Týmto 

nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a náhradu škody. 

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s uskutočňovaním postupu prác podľa Harmonogramu 

uvedeného v čl. X bod 3 je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 -€ Eur za každý 

začatý deň omeškania.   
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť riadne 

a včas vady a nedorobky uvedené v Zápise, ako aj v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa  

odstrániť vady uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00,-€ za každý začatý deň omeškania, a to až do 

odstránenia týchto vád. 

4. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr, má Zhotoviteľ právo na úrok z 

omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

 
 
 

Článok VII 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
1. Záručná doba na Zhotoviteľom vykonané dielo je 60 mesiacov a začína plynúť nasledujúci 

deň po dni odstránenia posledných vád a nedorobkov. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný 

záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. 

2. Zhotoviteľ preberá na seba záruku za to, že dielo má v dobe jeho prevzatia Objednávateľom 

a počas plynutia záručnej doby podľa ods. 1 tohto článku, vlastnosti zodpovedajúce podmienkam 

uvedeným v článku II. 

3. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení.  

4. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa ods. 3 

tohto článku rozhodnúť o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie 

bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. 

5. Počas plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľ zaväzuje vady, označené v oprávnenej reklamácii 

Objednávateľa, bezplatne odstrániť v dohodnutom termíne. Termín odstránenia reklamovaných vád 

sú zmluvné strany povinné dohodnúť si písomne. 

6. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je Objednávateľ povinný uviesť 

v Zápise a zároveň v ňom uviesť termín ich odstránenia.  

7. Oznámenie vád musí byť urobené písomne. Písomná forma je zachovaná aj v prípade 

zaslania oznámenia vád e-mailom na adresu ..................................... Oznámenie musí obsahovať 

popis vady a informáciu ako sa vada prejavuje.  

8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 

Objednávateľa. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v článku VII ods. 1 tejto 

zmluvy, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany Zhotoviteľa. 

 
 
 

Článok VIII 
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom 

rozsahu potrebnú súčinnosť spočívajúcu v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, 

vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nedostatky projektovej 

dokumentácie zistené v priebehu vykonávania diela. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 

za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich 

povinností podľa § 373 anasl. Obchodného zákonníka. 

4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť 

povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení, ale aj interných právnych predpisov 

Objednávateľa a zodpovedá za ich čistotu, prípadné porušenie a vzniknutú škodu. 

5. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne 
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opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu. 

6. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady.Stavebný denník sa musí nachádzať na 

 stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané 

alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

7. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

a. Denný zápis: 

i.dátum (mesiac, rok, názov dňa), 

ii.údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota, 

iii.údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť, 

iv.pracovníci a ich počty, 

v.mechanizmy použité na stavbe, 

vi.časový postup prác na stavbe. 

b. Ostatné údaje, napr.: 

i.vyjadrenie stavebného dozoru k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak, 

ii.vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, 

iii.požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak, 

iv.prerušenie stavebných prác s odôvodnením, 

v.záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, 

vi.zápisy o vykonaných skúškach (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, 

skúškach tesnosti a pod.), 

vii.zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie, 

viii.zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom, 

ix.požiadavky stavebného dozoru Objednávateľa na odstránenie vád v priebehu 

vykonávania diela, 

x.škody na stavbe, 

xi.zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

8. Okrem zástupcov Zhotoviteľa, Objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 

vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

9. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre 

vyhotovenie prípadných dodatkov ku zmluve. 

10. Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného 

denníka je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa Ivan Gálus. 

11. Stavebný dozor za Objednávateľa bude vykonávať Jaroslav Stašák, pracovník MsÚ  Detva. 

12. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom Zhotoviteľa  pripojiť 

svoje stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní. V opačnom prípade sa má za to, že s jeho 

zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa. 

13. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky podľa tejto zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 

písomných dodatkov k tejto zmluve. 

 
 
 
 

Článok IX 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
1. Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. 
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2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť Objednávateľovi 

najneskôr tri  pracovné dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia 

dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom časový postup preberacieho konania. 

3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny 

Zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovných dní na jeho náklady. 

4. Najmenej tri pracovné dni pred začatím preberania diela alebo jeho časti odovzdá Zhotoviteľ 

Objednávateľovi atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, 

záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí 

Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. 

5. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky 

a jeho riadnemu užívaniu. 

6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady na vlastné náklady. 

7. Prípadné vady uvedené v Zápise nebrániace užívaniu, odstráni Zhotoviteľ v termíne 

uvedenom v Zápise. V Zápise Zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému Objednávateľ umožní prístup 

na miesto, kde sa nachádzajú prípadné vady. Po odstránení takýchto vád zástupca Zhotoviteľa 

zabezpečí písomné potvrdenie o odstránení vád. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela odovzdá Objednávateľovi 

adresu a telefónne čísla, na ktorých bude možné nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude 

neoddeliteľnou súčasťou Zápisu. 

 

 

 
Článok X 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť: 
 

a. vytýčenie inžinierskych sietí pred začiatkom realizácie diela, 
b. príslušné atesty a certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, 
c. vykonanie príslušných skúšok v rozsahu STN, 
d. zabezpečiť všetky doklady súvisiace s uvedením diela do prevádzky, 
e. potvrdenia o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní  
diela na povolené skládky, 
f. splnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
g.              zabezpečenie čistoty pozemných komunikácií vrátene vnútro areálových 
komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré môžu byť znečistené pri realizácii diela a v prípade 
ich znečistenia zabezpečiť ich očistenie, 
h.              navrátenie spevnených plôch a zelene, ktoré boli poškodené pri realizácii 
diela do pôvodného stavu.  

2.   Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, 

zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, STN platné v čase vykonávania diela 

a podmienky tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela postupovať v zmysle spracovaného harmonogramu 

postupu prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy odsúhlaseného Objednávateľom 

a podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 

správy. 

5. Ak dohody uzavreté podľa článku X ods. 4, budú mať vplyv na zhotovovanie diela, čas plnenia 

a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo 

väzbe na zmenu zhotovovania diela. Takáto dohoda bude podkladom pre vypracovanie písomného 

dodatku k tejto zmluve. 



7 
 

6. Zhotoviteľ je povinný prizvať stavebný dozor Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú 

zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za prípadné škody. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy 

resp., že na špeciálne práce a dodávky má zabezpečených oprávnených subdodávateľov. 

8. Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať v 

odôvodnených prípadoch len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po 

písomnej dohode s objednávateľom, ak konštrukčné zmeny alebo zámena materiálov nebudú mať 

vplyv na cenu za dielo. 

9. Počas realizácie diela Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na 

nehnuteľnosti Objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej Zhotoviteľom je Zhotoviteľ 

povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, 

nahradiť novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní výšky škody, bude 

Objednávateľ vychádzať z ceny veci alebo zariadenia v čase jej poškodenia.      

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe a vo vymedzenom priestore 

určenom pre zariadenie staveniska.  

 

 
Článok XI 

Prechod vlastníckeho práva 
 
Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa dňom 
Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade zistenia vád, ktoré ovplyvňujú plynulosť prevádzky, 
prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa dňom ich odstránenia. 

 
 

Článok XII 
Vyššia moc 

 
Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán, a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Vyššou mocou sa rozumejú najmä 
požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné udalosti, ktoré 
zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých 
prostriedkov a opatrení zabrániť. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od 
vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada 
druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 
 

Článok XIII 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana 

podstatným spôsobom porušila svoju zmluvnú povinnosť s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka. 

2. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä nedodržanie schváleného 

projektu stavby, predpísaných materiálov a výrobkov, zabudovanie a použitie nekvalitného materiálu 

(tzn. bez atestov, znaleckých posudkov a pod.), nedodržiavanie harmonogramu výstavby, ak je 

zhotoviteľ aj po náhradnom termíne, ktorý si zmluvné strany dohodli v omeškaní s realizáciou 

stavebných prác, bezdôvodné predlžovanie termínu dokončenia diela, ak zhotoviteľ neplní technickú 

spôsobilosť v zmysle súťažnej ponuky. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sa pre neho stalo plnenie 

zmluvných povinností celkom nemožným. 

4. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená zmluvná strana poskytla 

druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi. 

5. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia §§ 344 až 351 Obchodného zákonníka. 

6. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia 

písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
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7. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci podľa článku XII 

tejto zmluvy. 

8. Odstúpením od zmluvy, nie je dotknuté právo na uplatnenie náhrady škody zmluvnou stranou, 

ktorej bola škoda spôsobená 

 
Článok XIV 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade 

s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne táto zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Zverejnenie zmluvy vykoná Objednávateľ. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných, 

očíslovaných dodatkov, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktoré budú účinné dňom 

nasledujúcim po dni ich zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka. Zverejnenie dodatku vykoná Objednávateľ. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné práva a záväzky, 

budú sa tieto riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov SR.  

4. Zmena ceny diela môže byť uskutočnená len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú 

stranu. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné dodatky k nej.  

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet stavby predložený zhotoviteľom a 

Harmonogram postupu prác.  

7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných 

strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany 

riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú. 

 
 
 
 
V Detve, dňa 30.11.2016    
 
 
 
 
 
 
 .................................................                                               ............................................. 

    objednávateľ                                                            zhotoviteľ 
       

Mgr. Vladimír Marko                                                                               Ing. Jozef Fekiač 
riaditeľ školy                                                                                         konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
- č.  1 - ocenený výkaz výmer v písomnej forme  
- č.  2 – harmonogram postupu prác 
 
 

 




